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Załącznik nr 1 do SOPZ 

 

Opis Zadania polegającego na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania 

zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych 

 

1. Tło Zadania 

W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja jest jednym z obszarów szczególnej uwagi 

i koncentracji działań – w Umowie Partnerstwa wprost został wskazany obszar strategicznej 

interwencji „Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji”. Stwierdza się także, że „ważnym 

wnioskiem płynącym z dotychczasowych doświadczeń jest potrzeba zwiększenia kompleksowości 

działań rewitalizacyjnych (synergia działań na danym obszarze w sferze infrastrukturalnej, społecznej, 

środowiskowej, efektywności energetycznej, itd.) w oparciu o określoną przez samorząd 

i interesariuszy spójną wizję i program wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej. Ponadto, 

potrzebne jest większe zaangażowanie organizacji pozarządowych oraz podmiotów bezpośrednio 

zainteresowanych, nie tylko poprzez pozyskiwanie danych (informacje), ale także powierzanie im 

realizacji działań społecznych. W tym celu przydatne jest poszukiwanie liderów działań i ścisła 

współpraca z nimi. W latach 2014‐2020 należy określić procesy rewitalizacji przy założeniu 

precyzyjnego skoncentrowania na najbardziej problemowych (zdegradowanych) obszarach gmin”. 

Wnioski te stały się podstawą do przygotowania założeń krajowego systemu wsparcia rewitalizacji.  

W ostatnich czterech latach inicjatywy i działania rewitalizacyjne w Polsce bardzo przyspieszyły. Sprzyja 

temu „Pakiet działań wspierających samorządy w programowaniu i realizacji rewitalizacji” – 

uruchomiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jeden z projektów strategicznych „Strategii na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Szczegółowe zasady wsparcia procesu przygotowania i wdrażania 

rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych zostały określone w „Wytycznych 

Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Natomiast 

w 2015 r. weszła w życie ustawa o rewitalizacji określająca warunki prowadzenia procesów rewitalizacji 

w gminach. Oprócz stworzenia warunków prawnych i finansowych do prowadzenia procesu 
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rewitalizacji, projekt obejmuje wsparcie dotacyjne i edukacyjne w upowszechnianie nowego podejścia 

do rewitalizacji.  W celu wsparcia gmin resort uruchomił środki na kwotę prawie 114 mln zł z Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Środki te przekazywane są w ramach prowadzonych 

przez Ministerstwo konkursów dotacji (Modelowa Rewitalizacja Miast i konkursów na przygotowanie 

programów rewitalizacji realizowanego we współpracy z urzędami marszałkowskimi) oraz wsparcia 

realizacji projektów pilotażowych w trzech miastach: Bytomiu, Łodzi, Wałbrzychu. 

W latach 2015-2018 Ministerstwo wspólnie z urzędami marszałkowskimi zorganizowało konkursy 

dotacji dla gmin na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Celem realizacji zadania 

było wsparcie służb Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi poprzez 

powstanie Zespołów ds. Rewitalizacji, a następnie wsparcie gmin w procesie opracowywania bądź 

aktualizowania programów rewitalizacji. W tym przypadku istotne było upowszechnienie wiedzy na 

temat cech i elementów dobrych programów rewitalizacji, tj. zapewniających trwałe efekty 

podejmowanych interwencji. Współpracę z Ministerstwem zadeklarowało piętnaście województw 

(z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego). Na podstawie umowy każde województwo 

otrzymało dotację celową na realizację zadania polegającego na: 

 wskazaniu w urzędzie marszałkowskim Zespołu ds. rewitalizacji; 

 przygotowaniu i ogłoszeniu konkursu dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację 

programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie danego województwa – 

głównym celem konkursu było wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do 

rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach RPO, poprzez pomoc w przygotowaniu  

programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów; 

 przygotowaniu spotkań informacyjnych i edukacyjnych; 

 ocenie programów rewitalizacji. 

Wartość projektów realizowanych w 15 województwach wyniosła 61,4 mln zł, a całkowita kwota 

dotacji to 55 mln zł, z czego bezpośrednio na dotacje dla gmin przeznaczonych zostało ponad 46,8 mln 

zł. Łącznie w wykazach wojewódzkich znajduje się blisko 1 400 programów rewitalizacji 
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przygotowanych przez gminy (tj. 55% gmin w Polsce), z czego 1 029 z wykorzystaniem dotacji (tj. 74% 

programów ujętych w wykazach). 

W ramach średniookresowego badania ewaluacyjnego dotyczącego skuteczności wsparcia 

udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020w połowie okresu jego 

wdrażania, oceniona została skuteczność działań wspierających JST w zakresie tworzenia i wdrażania 

programów rewitalizacji. Obserwacje te znalazły także potwierdzenie w ministerialnym raporcie 

„Rewitalizacja w Polsce. Pierwsze obserwacje i wnioski. Raport 2018”. Do najważniejszych wniosków 

należą: 

 Podjęte działania wspierające przyczyniły się do zwiększenia wiedzy na temat rewitalizacji i jej 

prawnych uwarunkowań. Mimo to, tylko ok. 20% gmin przygotowała gminne programy 

rewitalizacji w oparciu o ustawę o rewitalizacji, wykorzystując okres przejściowy umożliwiający 

ścieżkę „pozaustawową”. Po roku 2023 r. działania rewitalizacyjne będą mogły być realizowane 

tylko w oparciu o gminne programy rewitalizacji przygotowane w reżimie ustawy. W związku 

z tym, działania świadomościowe powinny być kontynuowane. 

 Wsparcie dotacyjne nie stało się okazją do zbudowania trwałego potencjału własnego gminy do 

realizacji zadań związanych z programowaniem rewitalizacji. Główną formą realizacji zadań 

związanych z opracowaniem programów rewitalizacji było zlecanie działań podmiotowi 

zewnętrznemu. Należy dążyć do tego, by pracownicy urzędów gmin w większym stopniu 

angażowali się we wspierane działania. Ponieważ przygotowanie programu rewitalizacji jest tylko 

początkiem długoletniego procesu, wsparcie gmin powinno koncentrować się na doradztwie na 

rzecz gmin, a nie na  finansowaniu wykonania przez podmiot zewnętrzny usług na rzecz gmin. 

Dzięki takiemu podejściu budowany będzie potencjał wiedzy i doświadczenia lokalnych zasobów, 

które odpowiedzialne są za planowanie i realizację procesów rewitalizacyjnych. 

 Eksperckie i szkoleniowe wsparcie świadczone gminom przez Ministerstwo i urzędy 

marszałkowskie zostało wysoko ocenione. Poza oczekiwaniem finansowania wdrażania 

programów rewitalizacji, gminy mają oczekiwania dotyczące kontynuacji wsparcia szkoleniowego 

i doradczego. 
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 Dzięki wsparciu uruchomione zostały procesy partycypacji społecznej związane z przygotowaniem 

programów rewitalizacji przyczyniające się do lepszego poznania sytuacji w obszarze 

problemowym, poznanie się urzędników i mieszkańców, a co za tym idzie ich potrzeb, a także 

zwiększenie integracji społeczności lokalnej. Dla wielu gmin prace przy opracowaniu programu 

rewitalizacji posłużyły do zapoznania się z narzędziami angażowania społeczności lokalnej. Nadal 

jednak aktywne angażowanie mieszkańców w działania gminy jest wyzwaniem, z którym gminy 

nie radzą sobie lub sprawia im to spore trudności. Wykorzystanie narzędzi partycypacji społecznej 

wymaga przygotowania urzędników do prowadzenia tego typu działań. 

 Dla gmin przydatne będą doświadczenia z miast realizujących projekty w ramach konkursu 

Modelowa Rewitalizacja Miast i projektów pilotażowych. W celu lepszego zrozumienia idei 

rewitalizacji, należy upowszechniać dobre praktyki oraz rozwiązania uznane za modelowe, gdyż 

mogą one być istotnym źródłem wiedzy i inspiracji dotyczącej planowania i przebiegu procesów 

rewitalizacyjnych dla innych gmin o podobnej charakterystyce.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom gmin oraz urzędów marszałkowskich oraz biorąc pod 

uwagę skalę podejmowanych działań rewitalizacyjnych w Polsce, proponuje się kontynuację wsparcia 

dla gmin poprzez współpracę z urzędami marszałkowskimi w ramach zadania opisanego poniżej.  

2. Przedmiot Zadania 

Celem zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań 

rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia 

społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu 

monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie 

funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich, które zapewniać 

będą doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Intencją jest, 

aby Zespoły ds. rewitalizacji miały charakter merytoryczny i długoterminowy, tak aby powstały kapitał 

można w dalszych latach wykorzystać w procesie programowania i wdrażania rewitalizacji. 
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Na podstawie Umowy Województwo otrzymuje wsparcie doradcze w ramach 4 modułów 

szkoleniowych oraz dotację celową na współpracę z gminami w zakresie tematycznym zgodnym 

z modułami szkoleń. Poprzez uczestnictwo członków Zespołów ds. rewitalizacji w warsztatach 

i szkoleniach zapewnione zostanie jednolite podejście do zagadnień związanych z procesami 

rewitalizacji oraz możliwa będzie wymiana wiedzy i doświadczeń uwzględniająca uwarunkowania 

regionalne. Wnioski ze spotkań Zespołów ds. rewitalizacji zostaną wykorzystane do doskonalenia 

systemu rewitalizacji.  

Zaplanowane moduły szkoleń obejmują następujące tematy:  

1) dostępność w rewitalizacji – celem jest wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania 

problematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategach 

rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i w przygotowywaniu 

i realizacji konkretnych projektów (w tym rewitalizacyjnych),zgodnie ze standardami 

określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025. 

2) zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów 

rewitalizacji – celem jest wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie uspołeczniania 

procesu rewitalizacji poprzez m.in. tworzenie systemowych mechanizmów wzmacniania 

wspólnot lokalnych i partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznej, 

zainteresowanie gmin potencjałem działań rewitalizacyjnych w małej skali, szczególnie 

w aspekcie integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, wzmocnienie zdolności gmin do 

dywersyfikacji źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych, tj. większe zaangażowanie 

inwestorów prywatnych, wspólnot/ spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów oraz NGO-sów 

w realizację programów rewitalizacji, korzystania z instrumentów zwrotnych. 

3) wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji – celem jest podniesienie 

świadomości samorządów i wzmocnienie zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi 

rewitalizacyjnych (gminny program rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa 

Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji),  
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4) monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych – celem jest wzmocnienie zdolności gmin do 

tworzenia efektywnych systemów monitorowania rozwoju lokalnego (na poziomie gminnym 

i uwzględniającym zróżnicowanie wewnętrzne gminy), w tym monitorowania i ewaluacji 

programów rewitalizacji. Celem dodatkowym jest usystematyzowanie podejścia do 

monitorowania działań rewitalizacyjnych w ujęciu regionalnym.  

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2022.  

Produktami Zadania będą: spotkania edukacyjne, wsparcie doradcze dla gmin, regionalny serwis 

internetowy poświęcony rewitalizacji. Dodatkowymi produktami Zadania, w ramach 

nieobligatoryjnych działań regionów, mogą być: rozbudowa Systemów Informacji Przestrzennej 

województw o komponent dotyczący rewitalizacji oraz regionalna polityka rewitalizacji. 

Zakładanymi rezultatami Zadania są funkcjonowanie w urzędzie marszałkowskim kompetentnego 

Zespołu ds. rewitalizacji, poszerzenie wiedzy  pracowników urzędów gmin, włączenie w działania 

rewitalizacyjne społeczności lokalnej, kreowanie liderów lokalnych, wzrost liczby przygotowanych 

gminnych programów rewitalizacji i narzędzi ustawowych, prowadzenie polityk w gminie w oparciu 

o sprawdzone i aktualne dane dotyczące rozwoju gminy. 

3. Szczegółowy opis Zadania 

1) Funkcjonowanie w Urzędzie Marszałkowskim Zespołu ds. rewitalizacji (dalej Zespół): 

a) Skład Zespołu – Zespół do spraw rewitalizacji składa się z pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego oddelegowanych do pracy w Zespole, obowiązkowe jest wskazanie 

Koordynatora merytorycznego Zespołu (maksymalna liczba członków Zespołu finansowana 

w ramach Zadnia została określona w szczegółowym budżecie Zadania). W prace Zespołu 

co do zasady powinni być włączeni pracownicy zaangażowani w I etap wsparcia gmin, tj. 

konkursy dotacji na przygotowanie i aktualizacje programów rewitalizacji realizowane w 

latach 2015-2018.  

Zespół ma mieć charakter merytoryczny, a nie tylko projektowy. Intencją Ministerstwa jest 

utrzymanie funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji zarówno w okresie finansowania 
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Zadania jak i po jego zakończeniu, tak aby zachować wsparcie dla gmin zwłaszcza w okresie 

przejściowym. 

W związku z realizacją Zadania Koordynator merytoryczny Zespołu będzie odpowiedzialny 

za koordynację i nadzór nad jego realizacją, w tym bieżący kontakt z pracownikami 

Ministerstwa, koordynowanie rozliczania wydatków ponoszonych na podstawie Umowy 

(sprawozdania przekazywane do Ministerstwa), udział w ewentualnych kontrolach 

przeprowadzanych przez osoby wskazane przez Ministra lub inne upoważnione instytucje.  

b) Przygotowanie Zespołu – w ramach przygotowania Zespołu do wykonywania powierzonych 

im zadań, członkowie Zespołu obowiązkowo przechodzą szkolenia organizowane przez 

Ministerstwo obejmujące 4 moduły tematyczne: dostępność w rewitalizacji, zarządzanie i 

włączenie społeczne, wykorzystanie narzędzi ustawowych, monitorowanie i ewaluacja 

działań rewitalizacyjnych. Planowane szkolenia dla Zespołów mają za zadanie wyrównać 

poziom wiedzy pomiędzy członkami Zespołów i ujednolicić podejście do kluczowych 

kwestii.  

Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie udostępniony przez Ministerstwo po 

podpisaniu umowy na realizację Zadania. Dodatkowo w ramach wsparcia prac Zespołu, 

Ministerstwo organizować będzie spotkania służące nawiązaniu stałej współpracy członków 

Zespołów ds. rewitalizacji na poziomie regionalnym, w tym wymianie informacji, dobrych 

praktyk czy uspójnienia stanowiska do problematycznych kwestii związanych z realizacją 

Zadania. Efektem dodanym zadania będzie powstanie platformy współpracy z regionami w 

zakresie rewitalizacji.  

c) Zadania Zespołu:  

 koordynacja działań związanych z rewitalizacją w regionie – rozumiana jako koordynacja 

działań objętych Zadaniem z działaniami planowanymi i wdrażanymi przez urząd 

marszałkowski w zakresie rewitalizacji; 
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 merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin z terenu 

województwa obejmujące obligatoryjnie 4 moduły tematyczne: dostępność w 

rewitalizacji, zarządzanie i włączenie społeczne, wykorzystanie narzędzi ustawowych, 

monitorowanie i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.  

 wsparcie doradcze gmin z terenu województwa w zakresie przygotowania prawidłowego 

programu rewitalizacji i jego wdrażania, w tym m.in. w przekształcaniu programów 

rewitalizacji w gminne programy rewitalizacji, wzmacnianiu potencjału społeczności 

lokalnych do realizacji działań rewitalizacyjnych, 

 wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji w regionie (działanie fakultatywne) i 

w gminach(działanie obligatoryjne) – działanie realizowane we współpracy z 

Ministerstwem, 

 promocja modeli działań rewitalizacyjnych wypracowanych przez miasta w ramach 

konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i projektów pilotażowych w zakresie rewitalizacji 

oraz Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl) – działanie 

realizowane we współpracy z Ministerstwem, 

 prowadzenie regionalnego serwisu internetowego poświęconego rewitalizacji, 

zawierającego podstawowe informacje, jak i popularyzującego i promującego działania 

rewitalizacyjne, tj. podstawy prawne, aktualny wykaz programów rewitalizacji, informacja 

o realizowanym wsparciu dla gmin, system monitorowania rewitalizacji w regionie 

i gminach, źródła finansowania działań rewitalizacyjnych, publikacje, 

 wypracowanie regionalnej polityki rewitalizacyjnej województwa – działanie realizowane 

ze wsparciem ze strony ekspertów zewnętrznych oraz we współpracy z Ministerstwem. 

Wypracowany dokument wymaga akceptacji ze strony Ministerstwa. Działanie 

fakultatywne dla regionów, które mają potrzebę stworzenia regionalnej polityki 

rewitalizacji dostosowanej do lokalnych możliwości i potencjałów. 

2) Przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin  

http://www.rewitalizacja.gov.pl/
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Przez spotkania edukacyjne rozumie się różne formy podnoszenia kompetencji realizowane 

w ramach spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów (teoretyczno-praktycznych), krajowych 

wizyt studyjnych z zakresu czterech obligatoryjnych modułów tematycznych.  

Adresatem spotkań edukacyjnych są przedstawiciele gmin z danego województwa, tj. gmin 

których programy rewitalizacji ujęte są w wykazie programów rewitalizacji oraz gminy, które 

zadeklarują realizację działań rewitalizacyjnych w przyszłości. W spotkaniach edukacyjnych, 

oprócz przedstawicieli urzędów gminnych, możliwy jest udział członków Komitetów 

Rewitalizacji lub innych podmiotów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji 

danej gminy, zgodnie z zapisami programu rewitalizacji. Rekomendowane jest przeszkolenie 

kilku osób z jednej gminy. W spotkaniach w imieniu gmin nie mogą brać udziału podmioty 

zewnętrzne.  

Program spotkań edukacyjnych oparty jest o materiał szkoleniowy udostępniony podczas 

szkoleń dla członków Zespołu ds. rewitalizacji organizowanych przez Ministerstwo oraz 

dostosowany do stopnia zaawansowania gmin z danego województwa w realizacji działań 

rewitalizacyjnych. Przewiduje się możliwość zaangażowania ekspertów zewnętrznych do 

wsparcia członków Zespołu w realizacji spotkań edukacyjnych. 

Województwo zobowiązane jest przeprowadzić minimum 3 spotkania edukacyjne w każdym 

z modułów tematycznych, jednak łącznie minimum 16 spotkań, w zróżnicowanych  formach 

szkoleniowych dostosowanych do sytuacji epidemicznej w kraju i potrzeb zgłaszanych przez 

gminy. 

Intencją jest aby przeszkolić jak najwięcej gmin w każdym województwie i aby każda gmina 

biorąca udział w spotkaniach edukacyjnych była przeszkolona ze wszystkich 4 modułów 

szkoleniowych, minimalny poziom to 2 moduły szkoleniowe. 

3) Wsparcie doradcze dla gmin z terenu województwa 

Indywidualne wsparcie dla gmin dotyczące zakresu przygotowania prawidłowego programu 

rewitalizacji oraz jego wdrażania, realizowane np. w formie dyżurów, konsultacji 
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indywidualnych z przedstawicielami gminy, doradztwa prawnego i specjalistycznego dla gmin, 

warsztatów. Przewiduje się możliwość zaangażowania ekspertów zewnętrznych do wsparcia 

członków Zespołu w realizacji działań doradczych dla gmin.  

4) Monitorowanie rewitalizacji 

Wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji na dwóch poziomach: regionalnym oraz 

gminnym.  

a) Poziom regionalny – uzupełnienie Systemu Informacji Przestrzennej danego województwa 

o informacje związane z rewitalizacją w oparciu o prowadzone wykazy programów 

rewitalizacji. Uspójnienie zakresów prowadzonych wykazów rewitalizacji w połączeniu z ich 

prezentacją przestrzenną, pozwoli na monitorowanie procesów rewitalizacji w regionach 

i docelowo w kontekście całego kraju, w celu bieżącej oceny skali działań rewitalizacyjnych. 

Działanie fakultatywne – ze względu na zróżnicowany poziom zawansowania regionów w 

zakresie rozbudowy SIP, nie jest możliwa realizacja działania w takim samym zakresie w 

każdym regionie.  

b) Poziom gminny – jednocześnie Zespół będzie wspierał gminy w prowadzeniu monitoringu, 

ewaluacji programów rewitalizacji a także rozwoju lokalnego, m.in. w oparciu o materiały 

wypracowane przez Ministerstwo i udostępnione podczas szkoleń na etapie przygotowania 

Zespołu. Wsparcie obejmować będzie w szczególności wsparcie szkoleniowe i doradcze, 

prezentację dobrych praktyk i standardów monitorowania.    

4. Kwalifikowalność wydatków 

1) Za koszty kwalifikowalne uznane zostaną wydatki spełniające łącznie następujące warunki: 

a) są niezbędne do realizacji Zadania; 

b) dokonywane są przy zachowaniu zasady efektywności kosztowej, czyli zapewniające realizację 

zadań na wysokim poziomie merytorycznym przy optymalnym wykorzystaniu zasobów 

finansowych; 
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c) poniesione zostaną przez Województwo w terminie realizacji Zadania wskazanym w Umowie 

dotacji; 

d) wykazane będą w dokumentacji księgowej Województwa, w sposób umożliwiający ich 

zidentyfikowanie i weryfikację; 

e) zostaną potwierdzone oryginałami stosownych dokumentów. 

2) Za koszty kwalifikowalne zostaną uznane wydatki poniesione zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

3) Kosztami kwalifikowalnymi są przede wszystkim: 

a) wynagrodzenie koordynatora merytorycznego Zespołu ds. rewitalizacji, 

b) wynagrodzenia członków Zespołu ds. rewitalizacji, 

Łączna wartość wynagrodzeń (kwoty brutto z pochodnymi pracodawcy), o których mowa w 

pkt a i b, nie mogą przekroczyć kwoty 250 000 zł w całym okresie realizacji projektu. 

Wynagrodzenie będzie ponoszone w formie dodatków zadaniowych.  

c) koszty delegacji członków Zespołu ds. rewitalizacji, 

d) wynagrodzenie biegłego rewidenta przeprowadzającego kontrole projektu, zgodnie 

z postanowieniami Umowy dotacji, 

e) wydatki związane z organizacją spotkań edukacyjnych dla gmin, o których mowa w pkt 3 ust. 

2, 

f) wydatki związane z organizacją wsparcia doradczego dla gmin, o których mowa w pkt 3 ust. 3, 

g) wydatki związane z rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej, o których mowa w pkt 3 ust. 

4, 

4) Kosztami kwalifikowalnymi nie są w szczególności: 
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a) wsparcie finansowe gmin, 

b) amortyzacja środków trwałych, 

c) finansowanie działalności niezwiązanej z realizacją Zadania i poza okresem kwalifikowalności, 

d) wydatki sfinansowane z innych źródeł, współfinansowanych ze środków publicznych, 

e) zakup i leasing środków trwałych, 

f) koszty stałe utrzymania biura (m.in. czynsz, koszty energii, wywozu nieczystości, ogrzewania, 

wody i ścieków), 

g) wyposażenie biura, np. meble, 

h) materiały biurowe i eksploatacyjne, 

i) sprzęt komputerowy, 

j) koszty budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu, 

k) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe, 

tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2174,z późn. zm.). 

5. System płatności i sprawozdawczość 

Kwota dotacji celowej nie przekroczy 90% kosztów kwalifikowalnych realizacji Zadania. Województwo 

zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego, wynoszącego minimum 10 % kosztów 

kwalifikowalnych realizacji Zadania. 

Województwo zgodnie z zapisami Umowy otrzymuje dotację celową w systemie zaliczkowym. Wyjątek 

stanowi ostatnia transza wypłacana jako refundacja poniesionych wydatków.  

W sprawozdaniach z realizacji Zadania Województwo przedstawia do rozliczenia wydatki rzeczywiście 

poniesione w okresie sprawozdawczym.  
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